

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Mikołaja Kopernika
58-200 Dzierżoniów, ul. M. Kopernika 7
tel. 74 831-35-46

Załącznik nr 4 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”

NIP: 8821458749 REGON: 000717459
pieczęćka zamawiającego

Dzierżoniów, dnia 03.10.2024r.

Protokół z postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

1. Przedmiot zamówienia:

- a) rodzaj: dostawa, usługa, robota budowlana*
b) nazwa i opis przedmiotu zamówienia: prace naprawcze na części ścian, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie struktury żywiczej na korytarzach, malowanie natryskowe ścian i sufitów, malowanie biegu schodowego.

2. Wartość zamówienia:

- a) netto: 81 300,00 zł
c) VAT: 18 700,00 zł
d) brutto: 100 000,00 zł

3. Wykaz wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, w terminie 26.09.24r. – 02.10.24r. do godziny 23:59.

4. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Zaproponowana cena (zł brutto) i inne kryteria	Uwagi
1.	Przemysław Nowik Usługi Ogólnobudowlane	110 000,00 zł brutto Okres gwarancji: 24 miesiące Termin wykonania: 45 dni	brak
2.	Marcin Krawczuk Solid-Rem Usługi Remontowo-Budowlane	83 000,00 zł brutto Okres gwarancji: 24 miesiące Termin wykonania: 30 dni	brak

5. Wskazanie najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 2 – Marcin Krawczuk Solid-Rem Usługi Remontowo-Budowlane

6. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Wybrano ofertę nr 2, przedstawioną przez wykonawcę - Marcin Krawczuk Solid-Rem Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Brzegowa 84/3, 58-200 Dzierżoniów, ze względu

na zaproponowaną niższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego oraz krótszy termin wykonania robót budowlanych.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

03.10.2024

Alicja Alfis

data i podpis osoby sporządzającej protokół

7. Propozycję udzielenia zamówienia na warunkach wynikających z niniejszego protokołu zatwierdzam:

DYREKTOR SZKOŁY

03.10.2024

mgr Wioletta Urban-Chrzęszcz

data i podpis Dyrektora